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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v stilade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clianok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Horna Breznica

Sidlo: Horna Breznica 78, 020 61 Horna Breznica
Zastupeny: Tibor Micko, starosta obce

Osoby opravnené na rokovanie: Tibor Micko, starosta obce

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK79 5600 0000 0072 1515 5001

ICO: 00692352

DIC: 2020616939

Pravna forma: samosprava, obec

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel’. ELBAS s.r.0.

Sidlo zhotovitela: Hatné 1, 018 02 Hatné

Zastupeny: Barninec Cubomir , konatel’

Cislo uétu: SK60 1111 0000 0066 1913 4018

Bankové spojenie: Unicredit bank Slovakia (BIC:UNCRSKBX)
ICO: 36324531

DIC, IC DPH: SK2021675942

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel' zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a stavebné prace na stavbe: ,,Vystavba detského
ihriska v obci Horna Breznica“ v zmysle projektovej dokumentacie a oceneného vykazu
vymer (d’alej len ,,dielo®). Objednavatel’ ma zaujem zrealizovat’ stavbu na zéklade vyzvy:
MAS 072/7.4/4. Zhotovitel’ ma zaujem vykonat’ stavebné prace pre objednavatel’a, zmluvné
strany uzatvéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika tito zmluvu o dielo (d’alej len
"zmluva"). Cena dohodnutd v tejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu
postupom podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zaroven v zmysle Usmernenia
Pddohospodarskej platobnej agentury ¢. 8/2017 k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a
sluzieb financovanych z PRV SR 2014 - 2022.

Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, ze su
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky stvisiace s realizaciou diela, vie
zabezpelit' vSetky poZadované materialy a vyrobky, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizdcie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel’
moéze realizovat' dielo v Ciastkovych dodavkach na zéklade dohody so zhotovitelom
v zavislosti od zabezpecenia financnych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve pisomnou objednavkou Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a
Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zrealizuje dielo resp. cCast’ diela podla vykazu vymeru a projektovej
dokumentacie vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionélnej Grovni. Zavézuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatel’a.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych
prac, zhotovitel' je povinny tak( vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voéi zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom prace, socialnych veci a rodiny v mieste zhotovenia diela (Obec Horna
Breznica, okres Puchov, Trenc¢iansky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto osob nie
je urena, t.j. moZe sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitt alebo
neur¢it), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.
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Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zékon o cenéach vykondva v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 22 610,19
DPH 23% (EUR) 5200,34
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 27 810,53

Zmluvna cena celkom s DPH slovom: Dvadsat’sedemtisic osemstodesat’ eur 53/100
eurocentov
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Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je Gplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené
prace, dodavky a dalSie stvisiace prace, ktoré budl potrebné &i uZ pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnutd v Cl. 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméach a predpisoch,
platnych na tizemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady stvisiace so zabezpeenim staveniska
pred vstupom cudzich oséb,
- néklady na strdzenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- néklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- ndklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- revizie a skusky zrealizovanych ¢asti diela

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické  Specifikacie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materialy
a informdcie, ktoré poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za tuéelom predkladania
ponuk, najméa podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumentacia,

- vykaz vymer.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonané po zrealizovani a odovzdani diela. Stpis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatel’a stavebny dozor resp. nim poverena osoba.

Na zaklade dohody zmluvnych stran bude faktira splatnd do 60 dni odo dia dorucenia
faktary objednavatelovi.

Ciastka na thradu, na ktoru ma zhotovitel' narok bude vycislend v eurach a uhrada bude
vykonana v euréch.

V pripade, Zze objednavatel' neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktury,
faktaru vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.

Objednavatel moze kedykol'vek opravit' alebo neuznat' ktorikol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektori z naleZitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou fakturou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel’ je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Celad lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do 3 dni od prevzatia staveniska

ukondenie: najneskor do 3 mesiacov po protokolidrnom prevzati staveniska ,
Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitel'om.

Clinok 6.
Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie oso6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac
v rdmci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimo¢nych rizik.

Zhotovitel nezodpovedd v pripadoch vynimoénych rizik — objektivnych pravnych

skutocnosti, ktorymi st: :

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviluju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimo¢ny stav, nudzovy stav, mimoriadna situacia;

b) $kody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’.
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Clanok 7.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel’

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na iom,

b) sa zavizuje, ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ Skodam a urazom os6b alebo verejného ¢i iného
vlastnictva v désledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako ddsledok
jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ ulohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel' musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstraniovania pripadnych vad na

fom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na iom je zhotovitel' povinny
ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znegistenim. Podl’a toho ma
teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich
na skladku urcent, resp. schvalenu objednavatelom v pripade nedodrzania sa zhotovitel
zavizuje znaSat vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budi
uplatnené voci objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ koordinatora bezpec¢nosti price a zarovet je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidld na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢) Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady
aneCistoty zjeho pric adodrziavat Cistotu pouZivanych priestorov a prilahlych
pristupovych komunikdcii a zabezpecit’ bezpe¢nost’ na stavbe a v jej dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuji ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu

podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. otUzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon‘) a stvisiacich zdkonov.

Objednavatel’ odovzdd protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tto skutoénost’ zaznamenaju
zmluvn¢ strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpe¢i odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné
zdroje energii. Néklady za odbery pocas realizacie diela znasa zhotovitel na zaklade
individudlnych odbernych zmlav so spravcami sieti.






